

## ДОГОВОР

подряда на выполнение проектных работ по электроснабжению строений Санкт-Петербургской общественной организации "Семейная коммуна «НАДЕЖДА»" и составление документации по согласованию и окончанию строительства ВЛ-10кВ и КТП.

г. Лихденпохья

06 мая 2004 г.

**ЗАКАЗЧИК:** Санкт-Петербургская общественная организация

"Семейная коммуна «НАДЕЖДА»" в лице Главы коммуны Клиот Е.А., действующего на основании Устава, и

**ПОДРЯДЧИК:** ООО "Тойми" в лице генерального директора Петухова В.Ф.,

действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а подрядчик принимает на себя :

а) Выполнение документации:

- проектных работ по электроснабжению строений Санкт-Петербургской общественной организации "Семейная коммуна «НАДЕЖДА»" (проект ВЛ-10 кВ и проект трансформаторной подстанции КТП-100/10/0,4 кВ);
- согласование проектов в Энергонадзоре
- составление паспортов ЛЭП и трансформаторной подстанции
- контрольные испытания оборудования подстанции и кабеля повышенным напряжением
- получение Акта допуска в эксплуатацию

б) Приобретение материалов и выполнение монтажных работ

- монтаж линии электропередачи
- перенос трансформаторной подстанции
- ремонт трансформаторной подстанции
- материалы - согласно сметы

1.1 ПОДРЯДЧИК обязан выполнить все обусловленные настоящим Договором работы и сдать их в законченном виде в установленный срок.

1.2 ЗАКАЗЧИК обязан принять все обусловленные настоящим Договором работы и оплатить их.

### 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1 ЗАКАЗЧИК при производстве ПОДРЯДЧИКОМ работ в действующих цехах осуществляет необходимые мероприятия по технике безопасности общего характера, в том числе по подготовке рабочего места.

2.2 Для согласования вопросов, связанных с выполнением работ, сторонами выделяются свои ответственные представители:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: главный энергетик ООО "Тойми" Денисов С.П.

- 2.3 Стороны не вмешиваются во внутреннюю хозяйственную деятельность друг друга. Любое вмешательство в производственную или финансовую деятельность друг друга считать грубейшими нарушениями требований договора со всеми вытекающими из этого последствиями.
- 2.4 При выполнении Договора СТОРОНЫ руководствуются Гражданским Кодексом РФ.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

#### 3.1 Стоимость:

- проектных работ - 20000 рублей (двадцать тысяч рублей)
- согласование проектов в Энергонадзоре - 8000 рублей (восемь тысяч рублей)
- составление паспортов ЛЭП и трансформаторной подстанции - 9000 рублей (девять тысяч рублей)
- контрольные испытания оборудования подстанции и кабеля повышенным напряжением - 5000 рублей (пять тысяч рублей)
- получение Акта допуска в эксплуатацию - 5000 рублей (пять тысяч рублей)
  
- монтаж линии электропередачи - 10000 рублей (десять тысяч рублей)
- перенос трансформаторной подстанции - 15000 рублей (пятнадцать тысяч рублей)
- ремонт трансформаторной подстанции - 4600 рублей (четыре тысячи шестьсот рублей)
- материалы (согласно сметы) - 41400 рублей (сорок одна тысяча четыреста рублей)
- транспортные расходы - 7000 рублей (семь тысяч рублей)

Полиция стоимость работ составляет - 125000 рублей (сто двадцать пять тысяч рублей)

### 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

- 4.1 ЗАКАЗЧИК производит предварительную оплату в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей
- 4.2 Остальная сумма уплачивается поэтапно, по мере выполнения работ.
- 4.3 В случае не оплаты ЗАКАЗЧИКОМ счетов ПОДРЯДЧИКА более одного месяца, сумма, подлежащая оплате, с учетом пени будет взыскана в арбитражном порядке.

### 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 5.1 Срок выполнения работ по настоящему Договору - три месяца со дня подписания Договора.
- 5.2 Договор действует с момента его подписания сторонами до окончания выполнения ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА.
- 5.3 Договор может быть расторгнут по предварительному уведомлению одной из сторон за 10 календарных дней до расторжения при наличии объективных причин, связанных с нарушениями условий договора, техники безопасности или условий оплаты выполненных работ.

## 6. ФОРС – МАЖОР.

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно-проявлением, например: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких – либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обязательств вне разумного контроля сторон сроки выполнения обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или в той части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс – мажора. Обе стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

## 7. АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: *Санкт-Петербургская общественная организация  
"Семейная коммуна «НАДЕЖДА» "*

195264, Российская Федерация, Санкт Петербург,  
ул. Пограничника Гарькавого, д.53/1 кв. 16  
ИНН 7807023697, ОКПО 43450363, ОКОНХ 98600  
Р/с 40703810002100010007 филиал ОАО АКБ «Огра»,  
Сортавальского ОСБ № 6638 Карельского банка АК СБ Р.Ф,  
к/с 30101810900000000774, БИК 044030774, КПП 780701001

ПОДРЯДЧИК: *ООО "ТОЙМИ"*

186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Заходского, д.5, кв. 16  
ИНН 1012004160 КПП 101201001, ОКПО 24890145,  
р/с 40702810325090001370, В ОСБ № 6638/01182 г.Лахденпохья, в Карельском ОСБ  
№8628 г. Петрозаводск, БИК 048602673,  
к/с 30101810600000000673.

Подписи и печати сторон.

ЗАКАЗЧИК



*Клиот Е.А.*

ПОДРЯДЧИК



М.П.

## Коммерческое предложение

Виды работ и материалы, необходимые для электроснабжения жилой застройки Коммуны " Надежда " в районе п. Терву

№ п/п	Вид работ	Стоимость
1	Проект линии электропередачи	10000 руб.
2	Проект трансформаторной подстанции	10000 руб.
3	Согласование проектов в Энергонадзоре	8000 руб.
4	Монтаж линии электропередачи	10000 руб.
5	Ремонт трансформаторной подстанции	4600 руб.
6	Перенос трансформаторной подстанции	15000 руб.
7	Паспорт линии электропередачи	4500 руб.
8	Паспорт трансформаторной подстанции	4500 руб.
9	Контрольные испытания оборудования подстанции и кабеля повышенным напряжением	5000 руб.
10	Получение Акта допуска в эксплуатацию	5000 руб.
11	Транспортные расходы	7000 руб.
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
1.	Разъединитель	7500 руб.
2.	Комплект разрядников	4500 руб.
3.	Провод АС-50	7200 руб.
4.	Изоляторы ШФ20Г	2000 руб.
5.	Ж/Б опоры	16000 руб.
6.	Металл на площадку обслуживания	3000 руб.
7.	Траверсы 10 кВ	1200 руб.
	<b>ВСЕГО</b>	<b>125000 руб.</b>

Генеральный директор ООО " Тойми



В.Ф.Петухов

### АКТ № 3

#### приемки законченного строительством объекта 21 октября 2004 года

Код вида операции	Код			
	строительной организации	участка	объекта	

Заказчик в лице

Глава Санкт-Петербургской общественной организации "Семейная коммуна «НАДЕЖДА» "  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Клиот Е.А., с одной стороны и

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице

Генеральный директор ООО "Тойми" Петухов В.Ф.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке ВЛ-10кВ протяженностью 0,15 км, (отпайка от Л-04-03), КТП-100/10/0,4 кВ расположенные по адресу Р.Карелия, Лахденпохский район, п. Терву
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным Главой местного самоуправления Лахденпохского района Р.Карелия.
3. В строительстве принимали участие ООО "Тойми" г. Лахденпохья, ул. Заходского, 5-16
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ООО "Тойми" г. Лахденпохья, ул. Советская, 13 выполнившим Проект ВЛ-10 кВ и КТП-100/10/0,4 кВ для электроснабжения Санкт-Петербургской общественной организации "Семейная коммуна «НАДЕЖДА» " в районе п. Терву, Лахденпохского района, Р. Карелия
5. Исходные данные для проектирования выданы Отделением ГУП "ГосстройАПЗпроект" г. Лахденпохья, Р. Карелия
6. Проектно-сметная документация утверждена ФГУ "УГЭН по КАРЕЛО-КОЛЬСКОМУ РЕГИОНУ "

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ

май 2004 года

Окончание работ

август 2004 года

8. Общая стоимость работ по договору составляет **125000 (сто двадцать пять) тысяч рублей**, в т.ч.:

- **проектных работ - 20000 рублей (двадцать тысяч рублей)**
- **согласование проектов в Энергонадзоре - 8000 рублей (восемь тысяч рублей)**
- **составление паспортов ЛЭП и трансформаторной подстанции - 9000 рублей (девять тысяч рублей)**
- **контрольные испытания оборудования подстанции и кабеля повышенным напряжением - 5000 рублей (пять тысяч рублей)**
- **получение Акта допуска в эксплуатацию - 5000 рублей (пять тысяч рублей)**
- **монтаж линии электропередачи - 10000 рублей (десять тысяч рублей)**
- **перенос трансформаторной подстанции - 15000 рублей (пятнадцать тысяч рублей)**
- **ремонт трансформаторной подстанции - 4600 рублей (четыре тысячи шестьсот рублей)**
- **материалы (согласно сметы) - 41400 рублей (сорок одна тысяча четыреста рублей)**
- **транспортные расходы - 7000 рублей (семь тысяч рублей)**

9. Фактические затраты составляют **106000 (сто шесть) тысяч рублей**

10. Пункты:

- **составление паспортов ЛЭП и трансформаторной подстанции - 9000 рублей (девять тысяч рублей)**
  - **контрольные испытания оборудования подстанции и кабеля повышенным напряжением - 5000 рублей (пять тысяч рублей)**
  - **получение Акта допуска в эксплуатацию - 5000 рублей (пять тысяч рублей)**
- выполнены благотворительно.

Объект сдал Ген. директор ООО "Тойми"

(должность)



(подпись)

В.Ф. Петухов

(расшифровка подписи)

Объект принят глава семьи Петербургской общественной организации

(должность)



(подпись)

Семейная коммуна «НАДЕЖДА»

Е.А. Клюот

(расшифровка подписи)